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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

WYKONANIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ZABEZPIECZEN W OBIEKCIE MUZEUM KASZUBSKIEGO W KARTUZACH PRZY
UL. KOSCIERSKIEJ 1

W tym : elektroniczne systemy zabezpieczen czesSci remontowanej /adaptacyjnej

- system sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolsigha, (SSWIN i KD)

- system telewizji dozorowej,(CCTV)

wraz z budow instalacji kablowej i zasileniami dla powgzego przedswziecia,
obejmupcy w szczegdlln&ei wymagania wigciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowioi poszczegolnych robo6t instalacyjnych oraz éleneie zakresu prac,
ktore powinny by ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru.

1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna hywykorzystana przez Oferentéw bijoych udziat w pogpowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na realizagysteméw SSWIN i ACC, oraz CCTV ebjch przedmiarem
robo6t budowlanych.

1.4.  Zakres robot objetych Specyfikacj

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot, glrey w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach
Robét dla projektowanego budynku.

1.4.  Ogolne wymagania dotycgce robot

Wszystkie roboty olte Projektem nalyy wykona wg obowizujacych  Norm i przepiséw
budowlanych, oraz braawych, pod fachowym nadzorem technicznym ze stamgby posiadage)
odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY
2.1.  0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rolp@winny odpowiadg co do jakeci,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru rphéymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i przgfym w ofercie rozwizaniom technicznym. Na kde zadanie
Zamawiagcego (inspektora nadzoru) Wykonawca okyaany jest okazaw stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieageva, deklaraej zgodndci lub certyfikat zgodnéci z
obowigzujaca Norm lub aprobat techniczn.

Wszystkie materialy i uggdlzenia uyte musz posiada aktualne certyfikaty i atesty

2.2. Wymagania do materiatdw wyszczegolnionych w publikwanych katalogach

Do materiatdbw wyszczegdélnionych w obaatijacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) naje stosowa zasady okrdone
w zata@zeniach ogoélnych i szczegotowych katalogow. W széhregci nalery stosowd warunki

i normy tam wskazane.



2.3. Wymagania do materiatow niewyszczegdlnionych w katagach.

Materiaty, ktére nie majodniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszezs do stosowania
w budownictwie, naley stosowdé zgodnie z obowizujacymi kartami wyrobOw i instrukcjami
producentow. Normy ziycia naley przyjmowa zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw
wyrobow.

3.  SPRZET

Do wykonania rob6t naky zastosowa sprzt i maszyny wiaciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzgkdnieniu przecitnej organizacji pracy. Naktady pracy sgz winny wynika& z katalogow
naktadow rzeczowych, z uwzglnieniem zatgen ogolnych i szczegdtowych. Sptzoraz uradzenia
elektryczne powinny posiadaaktualne badania techniczne, a zastosowane mieakitualry
homologadgs.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zesmanego winny by dobrane przy uwzgtinieniu
przecktnej organizacji pracy i wynikaz projektu organizacji budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Szczegoblowy opis robét
Zakres projektu obejmuje:

a) System Sygnalizacji Wiamania i Napadu oraz Kanosipu
b) System telewizji dozorowej CCTV

SzczegOtowy opis robot ¢fp w opisach technicznych poszczegélnych rozdzmtgeojektu
wykonawczego projektowanego budynku.

5.2.  Ogodlne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty instalacyjne najewykona zgodnie z obowgizujacymi przepisami oraz zgodnie z
Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem teatmmym ze strony osoby posiagizg)
odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.3.  Obowhzki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwnoetych jak i nie ugtych dokumentagjprojektowy
wraz z wymaganymswiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przedomnginiem bdz
zamoéwieniem elementéw indywidualnych. Wykonawca imggrawdzé ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo propon@weastosowanie innych nispecyfikowanych w
projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiete, eda one rownorzdne pod wzgidem
jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkewentualne odgtstwa od
dokumentacji i specyfikacji mugzost& uzgodnione przez Gt. Projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowzek wykon& roboty i uruchomi urzdzenia, oraz usag wszelkie
usterki i defekty z nalgitg starannécia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
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Wykonawca ma obowrzek dostarczy wszelkie materialy, ugdzenia, sprg oraz zatrudrdi
kierownictwo i sit robocz nieztedne dla wykonania, wykmzenia, uruchomienia i usyggia
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymiemonub mae by logicznie
wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pednodpowiedzialné¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieagavo
wszelkich czynnéci na ,budowie”, oraz za metody i technolegizyte przy budowie.
Wykonawca ma obowrzek zorganizowa we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikdw, a nagbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoéz.

Wykonawca winien wykonywawszelkie czynngi niezlzdne dla realizacji robét w taki
sposob, aby w granicach wynikaych z konieczn&i wypetnienia zobowizan umownych
nie zakioca bardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego. Wykonawca winien
zabezpieczy Zamawiagcego przed wszelkimi  roszczeniami, pEstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mpdpy¢ nasgpstwem nieprzestrzegania pagyego
postanowienia.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jakepgdarz odpowiada za przekazany
teren rob6t do czasu komisyjnego odbioru i przek@zaterenu do zizytkowania.
Odpowiedzialné¢ powyzsza dotyczy w szczegolém obowigzkéw wynikapcych

Z przepiséw BHP, przeciwparowych i porzdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i pramid wytyczenie rob6t w nawdaniu

do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméwdroesienia. Za lkty w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elentsm petry odpowiedzialné ponosi
Wykonawca i zobowgizany jest uswt je na wlasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyoboty, materiaty i urgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zamanych z wymias lub naprawg, sprzt i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét.zélde kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji uleezeniowych winny obgrat
Wykonawe.

Wykonawca jest zobowzany sporgdzié¢ przed rozpoagxiem budowy plan bezpiearsgtwa i
ochrony zdrowia, uwzgtniajgc specyfik obiektu i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych.

Wykonawca jest zobowkany do wspoipracy i koordynacji robét .Wykonawgarazuje i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robdtharmonogram rzeczowy robét do
akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

Do obowizkow Wykonawcy naley prowadzenie dokumentaciji budowy i przygotowanizo
przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwéch egitarzach Zamawiagemu.

Sposbdb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny By wykonywane wg obowgzujacych Norm, oraz wynika z
zalazen ogolnych i szczego6towych do katalogow, stargowth podstaw sporazdzenia
kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budaldykonawca wykonuje na wiasny
koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbj organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢l prowadzone roboty zwrane z wykonaniem
instalacji stabopdowych.

Instalacje stabopdowe powinny spetniawymagania podstawowe dotyce w szczegOlriai:

- Bezpieczastwa konstrukcji

- Bezpieczéstwa paarowego

- Bezpieczéstwa uwytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyecaoochronyrodowiska
- Oszczdndsci energii



Instalacje stabogdowe powinny by wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedziineznej.

Wykonywanie rob6t dotyczy:

- Przebt przez stropy

- Prowadzenia tras kablowych

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Dokonania niezgdnych pomiaréw kabli i przewodéow

- Montazu urzdzen

- Oznakowaniu urgdzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanychydzen

- Oprogramowania systemow

- Przeprowadzenie préb dziatania systemow

- Przeprowadzenie szkoleniaykownikéw z obstugi systemow zainstalowanych w
obiekcie

6. OBMIAR ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1

7.2

7.3

llosci rob6t podane w przedmiarach robo6t zostaty wglicz na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robdét do wyk@jaw ramach niniejszego
postpowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem o#egacym cer kosztorysow za przedmiot
zamoOwienia.

Rozliczenia rob6t nagbowa winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elemermtlyot,
zgodnie z umow!

Podstawy do sporzdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt ukladzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi ad&v rzeczowych.

Ogolne zasady obmiaru rob6t ollega zatazenia ogolne i szczegbétowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegollnych tatiticaDla robot nieokridonych w
katalogach zasady obmiaru i oMemia naktadow rzeczowych winny wynika analizy
indywidualne;j.

Aby prawidlowo przygotowaé oferte , oferent powinien zweryfikowa przedmiar robét
glownie w cazsci wykonywania prac instalacyjno-kablowych ze stamma rzeczywistym
obiektu z uwzgkdnieniem projektu

ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robdt) zgltasza Zamaw@gmu gotowét do odbioru wpisem

w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lubkustosunkowaniagprzez inspektora

nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisnagza osigni¢ccie gotowdci do odbioru

w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiatbioru w chgu 7 dni od daty

zawiadomienia go o aglnieciu gotowdci do odbioru, zawiadamigg o tym Wykonawe.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawidgemu przystuguj

nastpujace uprawnienia:

» Jeeli wady nadaj si¢ do usungcia, maze odmowé odbioru do czasu usuia wad,

« Jeeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

1. Jereli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawaay maze obnzy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

2. Jeeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajmaze
odsgpi¢ od umowy lubzadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.



7.4 Z czynngci odbioru ledzie spisany protokét zawiesgly wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak te terminy wyznaczone na useaie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7.5 Wykonawca zobowdzany jest do zawiadomienia Zamawim@go (inspektora nadzoru) o
usungciu wad, oraz dagdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowfanyprzednio
robét, jako wadliwych.

7.6 Zamawiagcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdigtywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarm@estizenie usugcia wad po uptywie
okresu gkojmi.

7.7 Zamawiajcy maze podpé decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynngci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniettiviaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczenieny-0i czasu usuggia tych wad.

7.8 Badania odbiorcze.

Wykona& nastpujace badania odbiorcze:
We wszystkich systemach:

- Sprawdzt poprawné¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw
- Sprawdzt poprawné¢ umocowania urglzen
- Wykona pomiary techniczne caio okablowania systemow
zainstalowanych w obiekcie (agtosci zyt, rezystancji, skuteczidoi zerowania oraz

danych transmisji okablowania typu UTP dla katégor

W Systemie Sygnalizacji Wiamania i Napadu dokona
- Sprawdzenia elementow detekcyjnych
- Sprawdzenie przypogdkowania detektorow do poszczegdlnych stref dozgobw
- Sprawdzenia poprawia pracy klawiatur koduagcych
- Sprawdzenia poprawici dziatania calego systemu
- Sprawdzenia poprawnejdznaci monitorupcej do gtébwnej stacji monitorowania (
jezeli bedzie taka podiczona)
W systemie CCTV dokorta
- Sprawdzenia jalki obrazu ze wszystkich kamer
- Sprawdzenia poprawRci pracy rejestratora cyfrowego
- Sprawdzenia jakei hagrywania
W instalacji kontroli dogtpu dokona:
- Sprawdzenie dziatania elektrozaczepow i zwér ebehtrgnetycznych
- Sprawdzenia poprawioi dziatania czytnikdw kart
- Sprawdzenia poprawioi dziatania kontroleréw w zakresie wybiorézodziatania

na poszczegolne breloki (karty) zaniowe

Z przeprowadzonych bafi@dbiorczych natey sporadzi¢ protokét.



8 WARUNKI FINANSOWE

8.1

8.2

8.3

8.4

Wykonawca zobowgzany jest wni& finansowe zabezpieczenie wdavego wykonania
umowy na warunkach i w terminach odaych w SIWZ.
Przyimuje st, ze przed zieeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie nigdte informacije
w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, truéitia wszelkich innych okoliczrizi, jakie
mog wplynaé lub dotyczy Oferty Przetargowej. Przyjmujecsize Wykonawca opiera swpj
Oferte Przetargow na danych udogbnionych przez Zamawigego, oraz na wilasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak i@y opisano.
Przyjmuje s¢, ze Wykonawca upewnit i co do prawidtowéci i kompletngci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i koggach ofertowych, ktdre powinny pokry
wszystkie jego zobowkania umowne, a tak wszystko, co me by konieczne dla
wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz ugciai usterek.
Jezeli pomimo zapoznania eiWykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizycznegazkody lub niekorzystne warunki - inne
niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takimamdkterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzipowinien niezwtocznie na fgmie
powiadomé Zamawiajcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takinvigdomieniu
Zamawiagcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projetéan- jezeli uzna,ze istotnie
przeszkody lub warunki nie mogty &yrzewidziane przez dwiadczonego Wykonawgc—
moze postanowd:

*  Przedhty¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawodzigoz umowy;

* Udzielic zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowrzepisami Ustawy o

zamdwieniach publicznych, o czym ngstie powiadomi Wykonawc

Postanowienie takie wmie pod uwag wszelkie polecenia, jakie Zamawiey maze wyd&
Wykonawcy w zwizku z zaistniagt sytuacy, a take wszelkie odpowiednie i uzasadnione
kroki, jakie sam Wykonawca me podjé w braku szczegdlnych polec&amawiajcego,
badZ Inspektora Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr
75 poz. 690), wraz z oboygziujgcymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679), wraz z okyanjagcymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodon wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@®ebmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728), wraz z obgmmijgcymi zmianami

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, pti#), wraz z obowzujacymi
zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002n sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75/2002,
poz.690), wraz z obowzujacymi zmianami



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. W
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. 140/1998, poz.906).

podktady budowlane podstawowe, oraz po adaptacji

wizje lokalne w obiekcie, inwentaryzacja fotografia,ustalenia z Inwestorem,
obowigzujace unormowania prawe oraz normy m.in.: Rozpdzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wénea 2014 roku ,w sprawie zabezpieczenia zbioréw
muzeum przed p@arem, kradzigg i innym niebezpieczestwem graacym ich zniszczeniem
lub inng utray”, zat nr 2,

Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 07.07.94 (Dz. U8®rwraz z péniejszymi zmianami
PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe - Systemy sygndlizadamania wraz ze
specyfikacjami technicznymi stanaeymi zahczniki do normy wg éwiadczenia
Inwestora,

opracowania i wytyczne &£odka Ochrony Zbiorow Publicznych.

wytyczne producentow,

Uzytkownika w obiekcie dotyegym opracowaniu

Projekt Wykonawczy (PW) systemu zabezpieczer stanowigcy integralng czesé niniejszego
opracowania




