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Muzeum Kaszubskie Kartuzy- budynek główny-przedmiar robót - SSWiN 24.04.2017.kst

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ
1

d.1
KNR AL-
01 0101-
06

Demontaż demolacyjny kompaktowej centrali
alarmowej ponad 64 linii dozorowych - za każdą
linię dodatkowo
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.13*0.25=0.0325 r-g/szt.
r-g 0.0325 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR AL-
01 0107-
07

Demontaż demolacyjny do 30 szt drobnych ele-
mentów elektronicznych w centrali alarmowej
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.12*0.25=0.53 r-g/szt.
r-g 15.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR AL-
01 0108-
04

Demontaż demolacyjny sygnalizatora optyczno-
akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryj-
nego
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.75*0.25=1.1875 r-g/szt.
r-g 2.3750 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR AL-
01 0109-
02

Demontaż demolacyjny akumulatora bezobsługo-
wego o poj. do 130 Ah
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.5*0.25=0.625 r-g/szt.
r-g 1.2500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR AL-
01 0111-
02

Demontaż demolacyjny elementów obsługowych -
pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.67*0.25=2.4175 r-g/szt.
r-g 2.4175 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR AL-
01 0112-
05

Demontaż demolacyjny zasilacza do 12 V DC/65
W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.71*0.25=1.1775 r-g/szt.
r-g 1.1775 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR AL-
01 0113-
04

Demontaż demolacyjny modułu do 8 adresów
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.73*0.25=0.9325 r-g/szt.
r-g 3.7300 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR AL-
01 0114-
06

Demontaż demolacyjny obudowy o wielkości do
21 HE
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.15*0.25=0.5375 r-g/szt.
r-g 1.6125 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.1

KNR AL-
01 0201-
01

Demontaż demolacyjny czujki ruchu- pasywna
podczerwieni
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.87*0.25=0.4675 r-g/szt.
r-g 7.0125 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-03
1116-04

Demontaż przewodów
obmiar  = 1000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0735 r-g/m
r-g 73.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2
obmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.2 r-g/m2
r-g 84.0000 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa tynkarska

1 kg/m2
kg 20.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania
obmiar  = 25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139 r-g/m2
r-g 3.4750 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891 dm3/m2
dm3 7.2275 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ URZĄDZEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY INSTALACYJNO-KABLOWE - PIWNICA
13
d.2

KNR 4-03
1004-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40
cm - śr.rury do 100 mm
obmiar  = 9 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.1889 r-g/otw.
r-g 28.7001 0.000 0.00

-- S --
2* elektronarzędzia

0.15 m-g/otw.
m-g 1.3500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR-W 5-
08 0115-
02

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.409 r-g/m
r-g 24.5400 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 20x14''

1.04 m/m
m 62.4000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 40.8000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 162.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR-W 5-
08 0115-
02

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.409 r-g/m
r-g 6.1350 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 60x40

1.04 m/m
m 15.6000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 10.2000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 40.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.1250 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OWY 3x2,5

1.04 m/m
m 15.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 250 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.075 r-g/m

r-g 18.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe UTP5e'

1.04 m/m
m 260.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 9.0000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe  ziemne UTPw5e

1.04 m/m
m 124.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 220 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 16.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 4x0,5

1.04 m/m
m 228.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 170 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 12.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 8x0,5

1.04 m/m
m 176.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OMY 2x1,5

1.04 m/m
m 41.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22
d.2

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody magistralne

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNR-W 5-
08 0308-
05

Montaż na gotowym podłożu gniazda przyłącze-
niowego SSWiN i TVU
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.294 r-g/szt.
r-g 1.1760 0.000 0.00

-- M --
2* gniazda przyłączeniowe TVU

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACYJNO-KABLOWE - PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY INSTALACYJNO-KABLOWE  - PARTER
24
d.3

KNR 4-03
1004-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych
obmiar  = 18 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.1889 r-g/otw.
r-g 57.4002 0.000 0.00

-- S --
2* elektronarzędzia

0.15 m-g/otw.
m-g 2.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR-W 5-
08 0115-
01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467 r-g/m
r-g 28.0200 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 20x14''

1.04 m/m
m 62.4000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 40.8000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 162.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR-W 5-
08 0115-
01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467 r-g/m
r-g 21.0150 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 60x40

1.04 m/m
m 46.8000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 30.6000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 121.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 3.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OWY 3x2,5

1.04 m/m
m 52.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.3

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 130 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.075 r-g/m

r-g 9.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 4x0,5

1.04 m/m
m 135.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 26.2500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 8x0,5

1.04 m/m
m 364.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 33.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe UTP5e

1.04 m/m
m 468.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OMY 2x1,5

1.04 m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody magistralne

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

33
d.3

KNR-W 5-
08 0308-
05

Montaż na gotowym podłożu gniazda przyłącze-
niowego SSWiN i TVU
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.294 r-g/szt.
r-g 1.4700 0.000 0.00

-- M --
2* gniazda przyłączeniowe TVU

1 szt/szt.
szt 5.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACYJNO-KABLOWE  - PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ROBOTY INSTALACYJNO KABLOWE - I PIĘTRO
34
d.4

KNR 4-03
1004-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych
obmiar  = 9 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.1889 r-g/otw.
r-g 28.7001 0.000 0.00

-- S --
2* elektronarzędzia

0.15 m-g/otw.
m-g 1.3500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.4

KNR-W 5-
08 0115-
01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467 r-g/m
r-g 18.6800 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 20x14''

1.04 m/m
m 41.6000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 27.2000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 108.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.4

KNR-W 5-
08 0115-
01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467 r-g/m
r-g 28.0200 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 60x40

1.04 m/m
m 62.4000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 40.8000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 162.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.4

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OWY 3x2,5

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.4

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 80 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.075 r-g/m

r-g 6.0000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 4x0,5

1.04 m/m
m 83.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.4

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 26.2500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 8x0,5

1.04 m/m
m 364.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.4

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 26.2500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe UTP5e

1.04 m/m
m 364.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.4

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 2.2500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OMY 2x1,5

1.04 m/m
m 31.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.4

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody magistralne

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.4

KNR-W 5-
08 0308-
05

Montaż na gotowym podłożu gniazda przyłącze-
niowego SSWiN i TVU
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.294 r-g/szt.
r-g 2.3520 0.000 0.00

-- M --
2* gniazda przyłączeniowe TVU

1 szt/szt.
szt 8.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACYJNO KABLOWE - I PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ROBOTY INSTALACYJNO KABLOWE - PODDASZE
44
d.5

KNR 4-03
1004-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych
obmiar  = 4 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.1889 r-g/otw.
r-g 12.7556 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.5

KNR-W 5-
08 0115-
01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467 r-g/m
r-g 14.0100 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 20x14''

1.04 m/m
m 31.2000 0.000 0.00

3* łączniki (różne)
0.68 szt./m

szt. 20.4000 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 81.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.5

KNR-W 5-
08 0115-
01

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer.
podstawy do 60 mm na podłożu betonowym
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.467 r-g/m
r-g 9.3400 0.000 0.00

-- M --
2* kanał instalacyjny 60x40

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe''''
2.7 szt/m

szt 54.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.5

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OWY 3x2,5

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.5

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 7.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 4x0,5

1.04 m/m
m 104.0000 0.000 0.00
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R M S

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.5

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 6.0000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe YTDY 8x0,5

1.04 m/m
m 83.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.5

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 15.0000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe UTP5e

1.04 m/m
m 208.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.5

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe OMY 2x1,5

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.5

KNR-W 5-
08 0226-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.075 r-g/m
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* przewody magistralne

1.04 m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.5

KNR-W 5-
08 0308-
05

Montaż na gotowym podłożu gniazda przyłącze-
niowego SSWiN i TVU
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.294 r-g/szt.
r-g 0.8820 0.000 0.00

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 5275 Użytkownik: El Tech System
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Muzeum Kaszubskie Kartuzy- budynek główny-przedmiar robót - SSWiN 24.04.2017.kst

Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* gniazda przyłączeniowe TVU

1 szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACYJNO KABLOWE - PODDASZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 5275 Użytkownik: El Tech System
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Muzeum Kaszubskie Kartuzy- budynek główny-przedmiar robót - SSWiN 24.04.2017.kst

Lp. Podsta-
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jedn.

R M S

6 ROBOTY INSTALACYJNO KABLOWE ZEWNĘTRZNE
54
d.6

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogro-
dowych) z ustawieniem fundamentu prefabryko-
wanego
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.86 r-g/kpl.
r-g 14.3000 0.000 0.00

-- M --
2* latarnie parkowe z fundamentem

1 kpl./kpl.
kpl. 5.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.5 m-g/kpl.
m-g 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.6

KNR 2-01
0701-0302

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do
0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3288*0.955=1.269004 r-g/m
r-g 38.0701 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.6

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do
75 mm w wykopie
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1342*0.955=0.128161 r-g/m
r-g 3.8448 0.000 0.00

-- M --
2* rury ochronne typu AROT fi 50

1 m/m
m 30.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.6

KNR 5-01
0617-03

Układanie w rowie w gr.kat.IV kabli, oraz wciaga-
nie do słupów
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3911*0.955=1.328501 r-g/m
r-g 199.2752 0.000 0.00

-- M --
2* taśma ostrzegawcza PCW

0.103 kg/m
kg 15.4500 0.000 0.00

3* przewody kabelkowe  ziemne UTPw5e
1 m/m

m 150.0000 0.000 0.00

-- S --
4* ubijak spalinowy 50 kg

0.0334 m-g/m
m-g 5.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.6

KNR 2-01
0704-0303

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokoś-
ci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5522*0.955=0.527351 r-g/m
r-g 15.8205 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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R M S

7 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU oraz KONTROLI DOSTĘPU
59
d.7

KNR AL-
01 0101-
03

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

21.95 r-g/szt.
r-g 21.9500 0.000 0.00

-- M --
2* centrala alarmowa

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.7

KNR AL-
01 0113-
04

Montaż ekspandera wejśc
obmiar  = 22 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.73 r-g/szt.
r-g 82.0600 0.000 0.00

-- M --
2* ekspander wejść

1 szt/szt.
szt 22.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.7

KNR AL-
01 0113-
04

Montaż ekspandera wejść z zasilaczem
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.73 r-g/szt.
r-g 41.0300 0.000 0.00

-- M --
2* ekspander wejść z zasilaczem

1 szt/szt.
szt 11.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.7

KNR AL-
01 0113-
04

Montaż ekspandera wyjść
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.73 r-g/szt.
r-g 3.7300 0.000 0.00

-- M --
2* ekspander wyjść

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.7

KNR AL-
01 0111-
02

Montaż elementów obsługowych -manipulator
LCD
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.67 r-g/szt.
r-g 38.6800 0.000 0.00

-- M --
2* manipulator LCD

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.7

KNR AL-
01 0113-
01

Montaż interfejsu drukarki
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.23 r-g/szt.
r-g 2.2300 0.000 0.00

-- M --
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2* interfejs drukarki
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.7

KNR AL-
01 0113-
04

Montaż ekspandera dla urządzeń bezprzewodo-
wych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.73 r-g/szt.
r-g 7.4600 0.000 0.00

-- M --
2* ekspander dla urządzeń bezprzewodowych

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.7

KNR AL-
01 0302-
01

Montaż ekspandera kontroli dostępu
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.87 r-g/szt.
r-g 55.0900 0.000 0.00

-- M --
2* ekspander ACC

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.7

KNR AL-
01 0301-
02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
czytnik
obmiar  =  7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.78 r-g/szt.
r-g 40.4600 0.000 0.00

-- M --
2* czytnik kontroli dostępu

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.000 0.00

3* karta zblizeniowa kontroli dostępu
2 szt/szt.

szt 14.0000 0.000 0.00

-- S --
4* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.7

KNR AL-
01 0108-
05

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego ze-
wnętrznego z zasilaniem awaryjnym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.36 r-g/szt.
r-g 7.3600 0.000 0.00

-- M --
2* autonomiczny optyczno akustyczny sygnalizator

zewnetrzny
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.15 m-g/szt.
m-g 0.1500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.7

KNR AL-
01 0108-
08

Montaż sygnalizatora - dodatek za montaż na wy-
sokości powyżej 4 m
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/szt.
r-g 0.5400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
70
d.7

KNR AL-
01 0108-
01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrzne-
go
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.87 r-g/szt.
r-g 3.7400 0.000 0.00

-- M --
2* sygnalizator akustyczno optyczny wewnetrzny

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.7

Montaż akumulatora bezobsługowego
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.5 r-g/szt.
r-g 60.0000 0.000 0.00

-- M --
2* akumulator 12V/17Ah

0.95 szt/szt.
szt 22.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.7

KNR AL-
01 0112-
05

Montaż zasilacza
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.71 r-g/szt.
r-g 9.4200 0.000 0.00

-- M --
2* zasilacz buforowy 12V/10A

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.15 m-g/szt.
m-g 0.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.7

KNR AL-
01 0201-
05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mi-
krofalowa, antymasking
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.24 r-g/szt.
r-g 62.7200 0.000 0.00

-- M --
2* czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalo-

wa, antymasking
1 szt/szt.

szt 28.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 2.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.7

KNR AL-
01 0203-
01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierz-
chniowa
obmiar  = 119 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.14 r-g/szt.
r-g 135.6600 0.000 0.00

-- M --
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2* czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
1 szt/szt.

szt 119.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 11.9000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.7

KNR AL-
01 0204-
01

Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.93 r-g/szt.
r-g 2.7900 0.000 0.00

-- M --
2* reczny przycisk napadowy

1 szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.7

KNR AL-
01 0204-
02

Montaż czujki napadowej - nożna listwa
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/szt.
r-g 1.0200 0.000 0.00

-- M --
2* nozny przycisk napdowy

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.7

KNR AL-
01 0204-
03

Montaż czujki napadowej - odbiornik czujki radio-
wej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000 0.00

-- M --
2* odbiornik radioliniowy napdaowy

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* piloty napadowe radiolnie
4 szt/szt.

szt 16.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.7

KNR AL-
01 0206-
06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.1 r-g/szt.
r-g 1.1000 0.000 0.00

-- M --
2* czujki specjalne - zalania wodą

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.7

KNR AL-
01 0206-
02

Montaż czujki progowej temperatury
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.06 r-g/szt.
r-g 1.0600 0.000 0.00

-- M --
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2* czujki progowe temperatury
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.7

KNR AL-
01 0202-
01

Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 15.1200 0.000 0.00

-- M --
2* czujka stłuczenia szyby

1 szt/szt.
szt 14.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.7

KNR AL-
01 0304-
04

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - zwora elektromagnetyczna
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.87 r-g/szt
r-g 5.7400 0.000 0.00

-- M --
2* zwora elektromagnetyczna 300kG

1 szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.2 m-g/szt
m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.7

KNR AL-
01 0304-
01

Montaż elektromechanicznych elementów bloku-
jących - elektrozaczep w wykonaniu standard
obmiar  = 5 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.43 r-g/szt
r-g 7.1500 0.000 0.00

-- M --
2* elektrozaczep

1 szt/szt
szt 5.0000 0.000 0.00

3* szyld elektrozaczepu drzwiowy
1 szt/szt

szt 5.0000 0.000 0.00

-- S --
4* elektronarzędzia

0.2 m-g/szt
m-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.7

KNR AL-
01 0301-
02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
przycisk ewakuacyjny
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.78 r-g/szt.
r-g 40.4600 0.000 0.00

-- M --
2* przycisk ewakuacyjny

1 szt/szt.
szt 7.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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84
d.7

KNR AL-
01 0305-
01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektrome-
chanicznego elementu blokującego w drzwiach
drewnianych typu zespolonego wzmocnionego
obmiar  = 7 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.83 r-g/szt
r-g 5.8100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.7

KNR AL-
01 0107-
01

Montaż dodatkowego wyposażenia centrali alar-
mowej - drukarka wewnętrzna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.65 r-g/szt.
r-g 2.6500 0.000 0.00

-- M --
2* drukarka wewnętrzna

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* papier do drukarki (1 kpl = 5 szt rolek)
1 kpl./szt.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.7

KNR AL-
01 0601-
07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania sys-
temu alarmowego - do 300 kroków programowych
(instrukcji)
obmiar  = 1 n-g

n-g

-- R --
1* robocizna

210.6 r-g/n-g
r-g 210.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.7

KNR AL-
01 0604-
07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
do 512 elementów liniowych
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

122.2 r-g/szt
r-g 122.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.7

KNR AL-
01 0603-
09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adreso-
wych - ponad 128 adresów
obmiar  = 350 adres

adre
s

-- R --
1* robocizna

0.679 r-g/adres
r-g 237.6500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.7

KNR AL-
01 0114-
02

Montaż skrzynki na klucz ewakuacyjny z sabota-
żem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.308 r-g/szt.
r-g 0.3080 0.000 0.00

-- M --
2* skrzynki na klucz ewakuacyjny z sabotażem

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* elektronarzędzia

0.1 m-g/szt.
m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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90
d.7

KNR AL-
01 0701-
01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramo-
wania systemowego do zarządzania i wizualizacji
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

33.7 r-g/kpl.
r-g 33.7000 0.000 0.00

-- M --
2* zestaw PC ( komputer, monitor, klawiatura ,

mysz, system WINDOWS)
1 /kpl.

1.0000 0.000 0.00

3* program wizualizacjyjny systemu alarmowego i
kontrroli dostepu
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.7

KNR AL-
01 0702-
06
analogia

Programowanie i uruchomienie oprogramowania
zarządzającego i nadzorującego systemy alarmo-
we- wizualizacja systemu alarmowego i kontroli
dostepu
obmiar  = 1 instr.

instr
.

-- R --
1* robocizna

50 r-g/instr.
r-g 50.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

92
d.7

KNR AL-
01 0703-
02

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu opro-
gramowania systemowego i zarządzającego z ty-
tułu złożoność logicznej budowy programu
obmiar  = 1 wariant

wa-
riant

-- R --
1* robocizna

10 r-g/wariant
r-g 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.7

KNR AL-
01 0703-
03

Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu opro-
gramowania systemowego i zarządzającego z ty-
tułu złożoności warunków pracy stanowiska kom-
puterowego - praca w sieci
obmiar  = 1 wariant

wa-
riant

-- R --
1* robocizna

10 r-g/wariant
r-g 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.7

katalog
własny

wykonanie robót nieprzewidzianych w katalogach
norm, a koniecznych do wykonania prac monta-
zowo instalacyjnych
obmiar  = 100 rg

rg

-- R --
1* robocizna

3 r-g/rg
r-g 300.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU oraz KONTROLI DOSTĘPU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 MONTAŻ SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ TYPU RACK 19" 42U 800X800 DLA POTRZEB TVU
95
d.8

KNR AT-
14 0110-
01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.4 r-g/kpl.
r-g 2.4000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %
% 2.5000 0.000 0.00

3* szafa dystrybucyjna
1 kpl/kpl.

kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

96
d.8

KNR AT-
15 0109-
03

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących
600x600 dwuczłonowych
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.58 r-g/kpl.
r-g 1.1600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %
% 1.5000 0.000 0.00

3* szafa dystrybucyjna wisząca
1 kpl./kpl.

kpl. 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.8

KNR AT-
14 0110-
03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
panel wentylacyjny
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32 r-g/kpl.
r-g 0.9600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %
% 2.5000 0.000 0.00

3* panel wentylacyjny 19"/1U
1 kpl/kpl.

kpl 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.8

KNR AT-
14 0110-
04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
listwa zasilająca
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/kpl.
r-g 0.8800 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %
% 2.5000 0.000 0.00

3* listwa zasilająca 2U/5*230V z bolcem
1 kpl./kpl.

kpl. 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.8

KNR AT-
14 0110-
05

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.133 r-g/kpl.
r-g 0.6650 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %
% 2.5000 0.000 0.00

3* półka do szafy dystrybucyjnej 19"
1 kpl/kpl.

kpl 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
100
d.8

KNR AT-
14 0110-
16

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za
montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.805 r-g/kpl.
r-g 0.8050 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od M)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ TYPU RACK 19" 42U 800X800 DLA POTRZEB TVU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 ROBOTY ELEKTRYCZNE
101
d.9

KNR 5-08
0312-01

Montaż  w rozdzielni głównej elektrycznej zabez-
pieczeń dla potrzeb systemów zabezpieczeń
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2805*0.955=0.267878 r-g/szt.
r-g 0.5358 0.000 0.00

-- M --
2* zabezpieczenia

1 szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

102
d.9

KSNR 9
0202-03
analogia

Wymiana rozdzielni elektrycznej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

30 r-g/kpl.
r-g 30.0000 0.000 0.00

-- M --
2* rozdzielnia elektryczna

1 szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

103
d.9

KNR 5-02
1602-02

Pomiary elektr.końcowe okablowania
obmiar  = 100 odc.inst.

odc.i
nst.

-- R --
1* robocizna

0.5*0.955=0.4775 r-g/odc.inst.
r-g 47.7500 0.000 0.00

-- S --
2* miernik

1 m-g/odc.inst.
m-g 100.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10  ROBOTY ZIEMNE - łączace budynek gospodarczy z głównym
104
d.10

KNR 2-01
0701-0902

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do
0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

2.3498*0.955=2.244059 r-g/m
r-g 33.6609 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

105
d.10

KNR 4-03
1004-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do 40
cm - śr. rury do 100 mm
obmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

3.1889 r-g/otw.
r-g 6.3778 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

106
d.10

KNR 2-01
0704-0903

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokoś-
ci do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

1.3805*0.955=1.318378 r-g/m
r-g 19.7757 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

107
d.10

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.128 r-g/m
r-g 2.5600 0.000 0.00

-- M --
2* rury ochronne typu AROT fi 100

1.04 m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

 ROBOTY ZIEMNE - łączace budynek gospodarczy z głównym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. centrala alarmowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2. ekspander wejść szt 22.0000 22.0000 0.00 0.00
3. ekspander wejść z zasila-

czem
szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00

4. ekspander wyjść szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5. manipulator LCD szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
6. ekspander dla urządzeń bez-

przewodowych
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

7. ekspander ACC szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
8. czytnik kontroli dostępu szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
9. autonomiczny optyczno akus-

tyczny sygnalizator zewnetrz-
ny

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

10. sygnalizator akustyczno op-
tyczny wewnetrzny

szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

11. akumulator 12V/17Ah szt 22.8000 22.8000 0.00 0.00
12. zasilacz buforowy 12V/10A szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
13. czujki ruchu- pasywna pod-

czerwieni i mikrofalowa, anty-
masking

szt 28.0000 28.0000 0.00 0.00

14. czujki otwarcia - kontaktrono-
wa powierzchniowa

szt 119.000
0

119.000
0

0.00 0.00

15. czujki specjalne - zalania wo-
dą

szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16. czujki progowe temperatury szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17. zwora elektromagnetyczna

300kG
szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

18. elektrozaczep szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
19. szyld elektrozaczepu drzwio-

wy
szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00

20. przycisk ewakuacyjny szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
21. drukarka wewnętrzna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22. skrzynki na klucz ewakuacyj-

ny z sabotażem
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. zabezpieczenia szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
24. gniazda przyłączeniowe TVU szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
25. zaprawa tynkarska kg 20.0000 20.0000 0.00 0.00
26. farba emulsyjna dm3 7.2275 7.2275 0.00 0.00
27. taśma ostrzegawcza PCW kg 15.4500 15.4500 0.00 0.00
28. rury ochronne typu AROT fi

100
m 20.8000 20.8000 0.00 0.00

29. rozdzielnia elektryczna szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
30. łączniki (różne) szt. 210.800

0
210.800

0
0.00 0.00

31. kanał instalacyjny 60x40 m 145.600
0

145.600
0

0.00 0.00

32. kanał instalacyjny 20x14'' m 197.600
0

197.600
0

0.00 0.00

33. szafa dystrybucyjna kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
34. szafa dystrybucyjna wisząca kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
35. półka do szafy dystrybucyjnej

19"
kpl 5.0000 5.0000 0.00 0.00

36. panel wentylacyjny 19"/1U kpl 3.0000 3.0000 0.00 0.00
37. listwa zasilająca 2U/5*230V z

bolcem
kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

38. przewody kabelkowe OWY
3x2,5

m 109.200
0

109.200
0

0.00 0.00

39. przewody kabelkowe UTP5e m 1040.00
00

1040.00
00

0.00 0.00

40. przewody kabelkowe YTDY
4x0,5

m 551.200
0

551.200
0

0.00 0.00

41. przewody kabelkowe YTDY
8x0,5

m 988.000
0

988.000
0

0.00 0.00

42. przewody magistralne m 72.8000 72.8000 0.00 0.00
43. przewody kabelkowe OMY

2x1,5
m 104.000

0
104.000

0
0.00 0.00

44. przewody kabelkowe  ziemne
UTPw5e

m 274.800
0

274.800
0

0.00 0.00

45. przewody kabelkowe UTP5e' m 260.000
0

260.000
0

0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

46. latarnie parkowe z fundamen-
tem

kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

47. kołki rozporowe plastikowe'''' szt 891.000
0

891.000
0

0.00 0.00

48. reczny przycisk napadowy szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
49. nozny przycisk napdowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
50. odbiornik radioliniowy napda-

owy
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

51. piloty napadowe radiolnie szt 16.0000 16.0000 0.00 0.00
52. zestaw PC ( komputer, moni-

tor, klawiatura , mysz, system
WINDOWS)

1.0000 1.0000 0.00 0.00

53. program wizualizacjyjny sys-
temu alarmowego i kontrroli
dostepu

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

54. papier do drukarki (1 kpl = 5
szt rolek)

kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

55. karta zblizeniowa kontroli do-
stępu

szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00

56. interfejs drukarki szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57. czujka stłuczenia szyby szt 14.0000 14.0000 0.00 0.00
58. rury ochronne typu AROT fi

50
m 30.0000 30.0000 0.00 0.00

59. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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